

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|--|----------------------|----------------------|--|--|---|-----------------|
| Will Com SARL | 28 980 000 | - | 38 400 000 | - | RAS | | R A S | | conforme | | conforme | |
| Anas top multi services | 48 530 000 | | 34 200 000 | 86 700 000 | RAS | | R A S | R A S | conforme | | conforme | conforme |
| KTM | 28 982 200 | | 43 470 000 | | RAS | | R A S | | Non conforme anti-virus non fourni | | conforme | |
| Premium Technologie SARL | 26 561 680 | | 15 264 000 | | RAS | | R A S | | Non accepté car non conforme au plan commercial | | Non accepté car non conforme au plan commercial | |
| DIACFA High Tech | 30 377 028 | | 13 867 560 | | RAS | | R A S | | Non conforme logiciel et antivirus non fourni | | Non conforme camera principal 8 au lieu d'un minimum de 10MP frequence | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | du processeur 1.4GHz au lieu de 2-3demandées.type de carte SIM Nano au lieu de micro demandé | |
| GTH | | | 34 800 000 | | | | R A S | | | | conforme | |
| Gigahertz-B | | | 31 200 000 | | | | R A S | | | | conforme | |
| Groupement ITEEM/AZIM Consulting | | | 18 000 000 | 69 000 000 | | | R A S | R AS | | | conforme | Non conforme le modèle 235-10x a un boitier métallique et non ABS |
| GITECH SARL | 49 850 000 | 84 200 000 | 35 400 000 | 79 700 000 | RAS | RAS | R A S | R AS | conforme | conforme | conforme | conforme |
| BAMIG | | 28 758 000TTC | | | | 24 447 457 | | | | conforme | | |
| Attributaires | Will Com Sarl pour un montant de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt mille | | Gigahertz-B pour un montant de Trente-un millions deux cent mille (31 200 000) | Offres infructueuses | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | (28 980 000) HT/HD avec un délai d'exécution de soixante (60) jours calendaires | | HT/HD avec un délai d'exécution de soixante (60) jours calendaires | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Le Président de la commission

Felix de Valois E Compaoré