



COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL
PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL
COMITÉ PERMANENTE INTER-ESTADOS DE LUTA CONTRA A SECA NO SAHEL
اللجنة الدائمة المشتركة لمحاربة التصحر في الساحل



Bénin Burkina Faso Cap Vert Côte d'Ivoire Gambie Guinée Guinée Bissau Mali Mauritanie Niger Sénégal Tchad Togo

Secrétariat Exécutif

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS)

SYNTHESE DE RESULTATS D'APPEL D'OFFRES

Date de publication : Quotidien Sidwaya du 08/04/2019

Pays : Burkina Faso

Agence d'exécution : CILSS

Nom du Projet : P2RS

Numéro de Don : **2100155028566 du 13 décembre 2014**

Nom de l'appel d'offres : ACQUISITION D'UN SYSTEME DE VISIO CONFERENCE MULTIPOINTS ET DE MATERIEL TECHNIQUE POUR LA SALLE DE SERVEURS AU PROFIT DU P2RS

Méthode d'acquisition : **APPEL D'OFFRES NATIONAL**

Préférence nationale (Oui ou Non) : NON

Préférence régionale (Oui ou Non) : NON

Numéro d'appel d'offres de l'Emprunteur : **N° 2019- 00002/ CILSS/SE/UAM-AFC/SPM**

Date de réception par la Banque du projet de DAO : N/A

Date d'approbation par la Banque du DAO :N/A

Date d'émission du DAO :01/04/2019

Date limite de remise des offres : 14/05/2019

Date d'ouverture des offres : 14/05/2019

Date de réception par la Banque du rapport d'évaluation des offres : N/A

Date d'approbation par la Banque de l'évaluation :N/A

Financement : FAD

Nombre de soumissionnaires : 07

Date d'ouverture des plis : 14/05/2019

Nombre de Lots : deux(02)

Soumissionnaires	Montant Soumission en FCFA HT/HD				Résumé de l'analyse technique des offres	
	Montant lu		Montant Corrigé			
	Lot 1	Lot 2	Lot 1	Lot2	Lot1	Lot2
	Acquisition d'un système de Visio	Acquisition de matériel technique pour la salle de serveurs				

	conférence multipoints					
GITECH SARL	39 800 000	28 100 000	RAS	RAS	Codec de visio NON CONFORME	Unité de climatisation Non Conforme
COGEA international	10 500 000	63 820 000	RAS	RAS	Codec de visio Non Conforme	Unité de climatisation et Rack Non Conformes
UNICOM SA	7 841 831	-	RAS		Pas de Support murale sur mesure pour caméra Non Conforme	
Next's	-	19 928 278		RAS	-	Conforme
E-services	-	72 346 836 TTC		59 313 200 HT/HD	-	Conforme
Neurones	21 934 241 TTC	-	18 588 344 HT/HD		Conforme	-
PRESTIGE MULTI SERVICES	36 325 500	33 043 600	RAS	RAS	Codec de visio et Licence Point à point de 4Mbits/s Non Conformes	Unité de climatisation et Rack Non Conformes
Attributaires	Neurones technologie pour un montant HT/HD de 18 588 344 FCFA avec un délai d'exécution de soixante(60) jours calendaires.	Next's pour un montant HT/HD de 19 298 278 FCFA avec un délai d'exécution de soixante(60) jours calendaires.				

Le Président de la commission

Felix de Valois E Compaoré

