



COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL
PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL
COMITÉ PERMANENTE INTER-ESTADOS DE LUTA CONTRA A SECA NO SAHEL
اللجنة الدائمة المشتركة لمحاربة التصحر في الساحل



Secrétariat Exécutif

PROJET D'APPUI AU PASTORALISME ET A LA STABILITÉ AU SHAEL ET DANS LA CORNE DE
L'AFRIQUE (PASSHA) – P153713

**Recrutement d'un expert / consultant en
communication participative pour le
développement en appui à la mise en œuvre du
PASSHA**

Termes de référence

Mars 2017

A- CONTEXTE

Le Projet d'appui au Pastoralisme et à la Stabilité au Sahel et dans la Corne de l'Afrique (PASSHA) est conçu pour soutenir le PRAPS (Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel) et le RPLRP (Regional Pastoral Livelihoods Resilience Project) de l'IGAD (Autorité Inter-Gouvernementale pour le Développement) dans la compréhension et la prise en compte des aspects de stabilisation, de sensibilité et de prévention des conflits. Il est mis en œuvre par le CILSS dans les six pays couverts par le PRAPS (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Mauritanie).

L'Accord de financement du PASSHA d'un montant de 1 250 000 USD Dollars, a été signé le 29 Janvier 2016 pour une période initiale d'une année et prorogé jusqu'au 31 décembre 2017 notamment grâce aux importants résultats atteints et au vu de la pertinence des outils développés et de leur accueil enthousiaste de la part des bénéficiaires.

Le projet a réellement débuté en mai 2016. Malgré ce retard dans le démarrage, le projet a pu entreprendre la majorité des activités planifiées et a atteint un taux de décaissement de 44,41% à la date du 31 octobre 2016 sur les fonds reçus.

Le projet a ainsi finalisé la première version des éléments constitutifs de la boîte à outils sur la SPC et l'équipe du projet a entrepris la formation des équipes PRAPS-pays avec des résultats très satisfaisants. Pour un bon déroulement des formations, le PASSHA a bénéficié de l'accompagnement d'une expertise en communication participative fournie par le CILSS. La pertinence des outils SPC a été unanimement appréciée surtout à cette période où les PRAPS-pays sont en phase d'ingénierie sociale, d'où une forte demande pour un suivi des formations à un ensemble plus large d'acteurs. Ainsi, le PASSHA/CILSS s'est donné comme priorité l'appropriation des outils par les acteurs-cibles et le renforcement des capacités pour couvrir la forte demande de la part des groupes majeurs régionaux que le PASSHA-CILSS devrait aider à couvrir.

Lors de l'évaluation du projet en Décembre 2016, l'apport de la communication participation aux sessions de formation et au processus d'appropriation des outils s'est révélé capital. Aussi, il a été retenu que dans sa phase de prolongation, d'une année de janvier à Décembre 2017, le PASSHA doit continuer à bénéficier de l'apport de la communication participative. C'est dans ce cadre, qu'il est envisagé, le recrutement d'un consultant/expert en communication participative pour accompagner le projet dans le processus de mise à dispositions des outils et leur appropriation par les bénéficiaires.

B- OBJECTIF ET CADRE DE LA MISSION

Afin d'assurer le renforcement des capacités sur les outils de sensibilité et prévention des conflits (SPC) développés par le PASSHA et pour leur appropriation par les organisations travaillant dans le domaine du pastoralisme au Sahel, un expert en communication participative sera recruté et attaché au CILSS ; et ceci pour contribuer à la réalisation des indicateurs du PASSHA notamment :

- Approfondissement des connaissances sur l'impact des activités pastorales sur la prévention des conflits et la promotion de la stabilité ;
- Renforcement de la capacité des deux organismes régionaux (IGAD et CILSS) dans leur mise en œuvre des projets régionaux sur le pastoralisme financés par la Banque Mondiale, afin qu'ils puissent suivre les situations de conflit et mettre en place des mécanismes d'alerte sur les situations de crise en cours ; et

